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A. PREMESSA 
 

La stima economica dei lavori progettati è stata svolta prendendo a riferimento il 

prezzario ufficiale: 

Prezzario Regionale Opere Edili e Impiantistica - Unioncamere Liguria nelle 

due sezioni: 

− "Liguria Impiantistica dell'UNIONCAMERE LIGURI 2014" 

− “Liguria Opere Edili dell'UNIONCAMERE LIGURI 2014"  

 

Per le opere compiute non presenti in tale prezzario, i prezzi sono stati determinati 

tramite Analisi Prezzi e così identificati: 

− APOE - Analisi Prezzi Opere Edili; 

− APIM - Analisi Prezzi Impianti Meccanici; 

− APIE - Analisi Prezzi Impianti Elettrici. 
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B. RIPARTIZIONE DEL COSTO DEI LAVORI 
 

Segue tabella nella quale sono riportate le spese previste distinte per tipologia e 

categoria di appartenenza. 

 

 

Nello specifico la Categoria OG11 è così composta: 

 

  

ID
Categoria 

Opere Descrizione Importo
di cui 

Costo Personale

di cui
Costi Sicurezza 

Aziendali
oltre ad

Oneri Sicurezza PSC

1 OG1 Opere Generali Edifici Civili e Industriali 239.247,51€                       134.707,89€                       886,87€                               53.020,33€                         
2

OS6
Finiture di opere generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi

322.396,45€                       43.747,10€                         156,50€                               3.462,84€                           

3 OG11 Impianti Tecnologici 821.501,21€                       181.412,55€                       2.118,81€                           16.595,65€                         
Totale 1.383.145,17€                   359.867,54€                       3.162,18€                           73.078,82€                         

Categoria 
Opere Descrizione Importo

di cui 
Costo Personale

 
Costi Sicurezza 

Aziendali
oltre ad

Oneri Sicurezza PSC

OS30 Impianti elettrici e di sollevamento 227.036,41€                       54.004,13€                         538,27€                               3.462,84€                           
OS28 Impianti termici e di condizionamento 461.537,89€                       66.433,69€                         1.102,20€                           8.343,08€                           

OS3 Impianto idrico sanitario e progetto 
antincendio

132.926,91€                       60.974,73€                         478,34€                               4.789,74€                           

Totale 821.501,21€                       181.412,55€                       2.118,81€                           16.595,65€                         
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C. QUADRO ECONOMICO 
 

Per la definizione del Quadro Economico si predispone la seguente tabella. Si resta in 

attesa di indicazioni per l'inserimento delle somme a disposizione della S.A. 

 

 

 

somme per lavori importo

Importo lavori a base di gara 1.383.145,17€                   
di cui: Costo del personale 359.867,54€                      

di cui: Costo Sicurezza Aziendali 3.162,18€                           
Oneri per la sicurezza PSC 73.078,82€                         
Importo lavori da appaltare 1.456.223,99€                   

somme a disposizione della Stazione Appaltante

(determinazione di competenza della S.A.)
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