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A. PREMESSA

La stima economica dei lavori progettati ¢ stata svolta prendendo a riferimento il

prezzario ufficiale:

Prezzario Regionale Opere Edili e Impiantistica - Unioncamere Liguria nelle
due sezioni:

— "Liguria Impiantistica dell'UNIONCAMERE LIGURI 2014"

— “Liguria Opere Edili del'UNIONCAMERE LIGURI 2014"

Per le opere compiute non presenti in tale prezzario, 1 prezzi sono stati determinati

tramite Analisi Prezzi e cosi identificati:

— APOE - Analisi Prezzi Opere Edili;
— APIM - Analisi Prezzi Impianti Meccanici;
— APIE - Analisi Prezzi Impianti Elettrici.
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B. RIPARTIZIONE DEL COSTO DEI LAVORI

Segue tabella nella quale sono riportate le spese previste distinte per tipologia e

categoria di appartenenza.

1 0G1 Opere Generali Edifici Civili e Industriali € 239.247,51 € 134.707,89 € 886,87 € 53.020,33

2 0s6 Fll'lltljll"e di opere' generall‘m materiali lignei, € 322.396,45 € 4374710 € 15650 € 3.462,84
plastici, metallici e vetrosi

3 0G11 Impianti Tecnologici € 821.501,21 € 181.412,55 € 2.118,81 € 16.595,65

Totale € 1.383.145,17 € 359.867,54 € 3.162,18 € 73.078,82

Nello specifico la Categoria OG11 ¢ cosi composta:

0S30 Impianti elettrici e di sollevamento € 227.036,41 € 54.004,13 € 538,27 € 3.462,84

0S28 Impianti termici e di condizionamento € 461.537,89 € 66.433,69 € 1.102,20 € 8.343,08

0S3 Impianto idrico sanitario e progetto € 132.926,91 € 60.974,73 € 478,34 € 4.789,74
antincendio

Totale € 821.501,21 € 181.412,55 € 2.118,81 € 16.595,65
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C. QUADRO ECONOMICO

Per la definizione del Quadro Economico si predispone la seguente tabella. Si resta in

attesa di indicazioni per l'inserimento delle somme a disposizione della S.A.

somme per lavori importo
Importo lavori a base di gara € 1.383.145,17
di cui: Costo del personale € 359.867,54

di cui: Costo Sicurezza Aziendali € 3.162,18

Oneri per lasicurezza PSC € 73.078,82
€ 1.456.223,99

Importo lavori da appaltare

somme adi izi della

(determinazione di competenza della S.A.)
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