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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
25.07.25

2
25.07.55

3
25.07.50

4
25.07.23

LAVORI A CORPO

Formazione di impianto di cantiere, incluse
baracche, impianto elettrico, illuminazione emes
terra

Formazione di impianto di cantiere per opeire d
restauro per una superficie in pianta pari 8@5n
circa a piano terra, comprendente la recinzionda|de
zona di lavoro, installazione di baracche pemowar
attrezzatura e operai, impianto elettrico
iluminazione e segnaletica con messa a fterra,
compreso quadro completo di interruttore e prese,
impianto idrico, posizionamento  di betoniera,
esclusa installazione di montacarico e relativo
castello, il tutto eseguito a piano terra, eszlioner
di occupazione suolo, compreso lo smontaghio,
trasporto a magazzino, gli oneri per la vesfic
dell'impianto da parte degli Enti preposti.
Impianto di cantiere

SOMMANO Nr

Noleggio , compreso montaggio e smontaggio
ponteggio a castello, valutato a metro di ateq*)
Noleggio , compreso montaggio e smontaggio di
ponteggio a castello delle dimensioni in pianta| di
3,60x1,80 m, completo di piani di lavoro a chiusura
ermetica, la posa di reti su tutto il perimetranpianto
di messa a terra, le botole e le scale ad ogniopian
esclusa la formazione di mantovana e l'eventuale
progettazione, valutato a metro di altezza (*)
ponteggio lato nord per canale di scarico *(H/
peso=8,85+1,20)

ponteggio lato sud ovest per ripristino prospegtd/*
peso=20+1,20)

ponteggio lato sud est per gas tecnici *(H/peso#]12)+

SOMMANO m

Montaggio di montacarico su ponteggio esistel
compresa la realizzazione del vano corsa
Montaggio di montacarico su ponteggio esistente,
compresa la realizzazione del vano corsa, delle
necessarie protezioni dello stesso ed il rinforad d
ponteggio esistente valutato a metro d'altezza. (*)
ponteggio lato sud ovest per ripristino prospetto

SOMMANO m

Noleggio, compreso montaggio e smontaggio,
parapetto di tubo e giunto di altezza non inferioa
1,00 m

Noleggio, compreso montaggio e smontaggio| di
parapetto di tubo e giunto di altezza non inferiare
1,00 m dal piano di calpestio costituito da moritant
con vite regolabile e basetta, posti ad interasde8dm
e da n. 2 correnti di tubo e tavole fermapiedi,
adeguatamente ancorato alla struttura preesigtgnte
parapetto in copertura

SOMMANO m

Noleggio di piattaforma chiusa o aperta per sollew:

8,70

1,00

1,00

10,050

21,200
13,200

10,05

21,20
13,20

44,45

21,000

21,00

21,00

8,70

8,70

4'741,9

167,9

41,32

33,7

4741,94

7466, 71

867,12

293,97

A RIPORTAREH

13370,34

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Genova - CRB
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Num.Ord.

TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

13370, 3

25.05.18.05

6
25.05.18.10

7
25.07.70

8
25.07.75

9
70.09.05.05

materiali o persone della portata di 500 kg,per

un'altezza di 20 m

Noleggio di piattaforma chiusa o aperta |per

sollevamento materiali o persone della portataQf)

kg e per una altezza fino a 20 m, completo di wréap

5

di sbarco compresi montaggio. smontaggio, trasporto
da e per magazzino, escluso l'eventuale protezione

perimetrale per il primo mese di noleggio
nolo di piattaforma

SOMMANO mese

Noleggio di piattaforma per sollevam. materiali
persone: per ognhi mese successivo al pr

Noleggio di piattaforma chiusa o aperta |per

sollevamento materiali o persone della portataQf)

kg e per una altezza fino a 20 m, completo di wréap

5

di sbarco compresi montaggio. smontaggio, trasporto
da e per magazzino, escluso l'eventuale protezione

perimetrale per ogni mese successivo al primo
nolo di piattaforma

SOMMANO mese

Impianto di illuminazione per ponteggi a sensi (
Codice della Strada, valutato a punto luce

Impianto di illuminazione per ponteggi a sensi
Codice della Strada, valutato a punto luce.
illuminazione esterna su strada

recinzione cantiere lato nord

ponteggio cantiere lato sud ovest

SOMMANO Nr

Impianto di illuminazione antintrusione per pontegy
valutato a faretto.

del

Impianto di illuminazione antintrusione per pontegg
con faretti alogeni della potenza minima di 250w,

valutato a faretto.

area di cantiere lato nord

area di cantiere lato sud ovest (ponteggio)
area di cantiere lato sud est (ponteggio)

SOMMANO Nr

Cartello indentificativo di cantiere a norma di

regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici

Cartello indentificativo di cantiere a norma
regolamento edilizio normativa sui lavori pubbli
cosi' come integrato dalle disposizioni di sicueede
lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,007,

di
ci,

contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa

appaltatrice, nominativo e indirizzo del commitegnt

nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e
importo dei lavori, nominativo del progettista,

responsabile del procedimento, direttore dei la!
assistente alla direzione lavori, coordinatore &

sicurezza in fase di progettazione, coordinatorrel@e

sicurezza in fase di esecuzione, responsabile

sicurezza di prevenzione, responsabile della sicare
dei lavoratori, nominativo e numero di iscrizionaa

CCIAA delle imprese subappaltatrici, data di inidiei

della

lavori, data e numero autorizzazione concessofia e

autorizzazione in deroga per inquinamento acus

tico,

1,00

1,00

5,00

5,00

6,00
2,00

8,00

2,00
2,00
2,00

6,00

5547,5

1'559,11

91,96

150,79

5547,%7

7°795,%5

735,68

904,714

A RIPORTAREH

28'353,8{ﬂ

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Genova - CRB
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28'353,88%
nominativo responsabile del cantiere con repéabil
telefonica
cartello di cantiere 1,00
SOMMANO Nr 1,00 116,64 116,64
10 Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle
70.09.05.10 dimensioni di 1,00x1,40 metri
Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle
dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante
antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto
obbligo inerenti il cantiere
area di cantiere lato nord 1,00
area di cantiere (ponteggio) lato sud est 1,00
area di cantiere (ponteggio) lato sud ovest 1,00
porte di accesso al primo piano 3,00
porte di accesso al piano fondi 2,00
porte di accesso al piano terra 4,00
porte di accesso al piano secondo 4,00
SOMMANO Nr 16,00 12,68 202,98
11 Noleggio di cartello per cantieri di edilizia cil
70.09.10.05 valutazione cartello/giorno, per distanze di letaudi: 4
m circa
Noleggio di cartello per cantieri di edilizia cisijl
indicanti pericolo, divieto, obbligo e informazigne
rispondenti alle vigenti norme di legge, con
valutazione cartello/giorno, per distanze di lettdi: 4
m circa
cartelli sicurezza in cantiere. *(par.ug.=15*180) 02,00 2°700,0(
SOMMANO Nr/giorng 2°700,00 0,15 405,040
12 Prowvista e posa in opera di tramezze interne,
33.02.45.10.05 |struttura dello spessore di 50 m
Provvista e posa in opera di tramezze interne todsti
da struttura metallica in lamiera zincata da 6/10 ,
tamponata sulle due facce con lastre di gessotfwrqte
compresi gli oneri di sollevamento, la sigillatuiei
giunti, i ponteggi di servizio provvisori, i prdfi
speciali per le porte, dedotti i vuoti superior2® m?
per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totalncuna
lastra di gesso protetto da mm. 12,5 su ciascuraafa
su struttura dello spessore di 50 mm.
piano primo
stanza P1A 4,88 4,00 19,52
4,88 0,50 2,44
stanza P1A 1,000 2,100 2,10
piano secondo
stanza P220 - lato est 2,970 4,440 13,19
stanza P220 - lato ovest 2,970 4,440 13,19
stanza P212 2,780 4,440 12,34
stanza P213 1,500 4,440 6,66
stanza P2-03 3,210 4,440 14,25
piano fondi
locale PF47 1,360 2,840 3,86
piano terra
stanza PT41 2,000 2,400 4,80
stanza PT17 corridoio ovest 2,970 4,990 14,82
stanza PT17 corridoio est 2,970 4,990 14,82
stanza PT22 scala 4,570 4,990 22,80
stanza PT17 corridoio ovest 3,200 4,990 15,97
A RIPORTARE 160,76 29'078,4ﬂ)

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Genova - CRB
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

160,76

29'078,4

S

13
37.01.15.10.10

14
14.01.180.30

15
28.01.50.10.05

16
26.01.20.20

17
26.01.20.30

stanza PT03
SOMMANO m2
Solo posa

eseguito con pannelli
nell'intercapedine,

in opera di isolamento di
isolanti, posti

pat
in ope

Solo posa in opera di isolamento di passguito

con pannelli isolanti, posti in opera nell'intercdipe,
compreso il fissaggio con chiodi di materiale plast
la sigillatura dei giunti con nastro adesivo pfasito,
il sollevamento e la distribuzione ai piani,
lavorazioni in cantieri accessibili con motrice
motocarro:(per il materiale v. cap. 14) per lavdr
manutenzione e/o restauro dello spessore da 5ra 6
Vedi voce n° 12 [m2 175.58]

SOMMANO m2

Pannelli di lana di roccia basaltica trattate p
isolamento pareti: della densita’ di kg/m3. 60 e
spessore di cm

Pannelli di lana di roccia basaltica trattati cesine

termoindurenti per isolamento pareti: della dehsita

kg/m3. 60 e di spessore di cm 5
Vedi voce n° 12 [m2 175.58]

SOMMANO m2

Demolizioni di tramezzi di mattoni, latterogessc
gesst

ra

per
]
i
c

Demolizioni di tramezzi di mattoni, latterogesso e

gesso per lavori di manutenzione e restauro fino@
spessore di 8 cm
Vedi voce n° 12 [m2 175.58]

SOMMANO m2

Trasporto alla pubblica discarica di materiali
risulta: fino alla distanza di 1 km carico con mez
meccanici
Trasporto alla pubblica discarica di materialridulta
da scavi e/o demolizioni,
partenza; esclusi oneri di discarica: fino allaatiza d
1 km carico con mezzi meccanici

demolizione tramezze prowvisorie

Vedi voce n° 15 [m2 175.58]

SOMMANO m3

Trasporto alla pubblica discarica di materiali
risulta: km o frazione in piu’ oltre il primo, firo a
10,00 Km
Trasporto alla pubblica discarica di materialridulta
da scavi e/o demolizioni,
partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni k
frazione in piu' oltre il primo, finoa 10,00 Km
demolizione tramezze prowvisorie

Vedi voce n° 16 [m3 17.56]

SOMMANO m3/km

di

misurato su autocamro

di

misurato su autocamro

m o

2,970

0,100

4,99

14,82

175,58

175,58

175,58

175,58

175,58

175,58

175,58

17,56

17,56

158,04

158,04

68,35

13,27

5,82

16,74

4,43

2'329,

1°021,8

2'939,1

12000, 89

77,7

88,5

[e]

A RIPORTAREH

47°536,61

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Genova - CRB
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

47536,61

18
26.01.20.50

19
26.01.20.60

20
26.01.20.70

21
26.01.20.80

22
26.02.015.020

23

Trasporto alla pubblica discarica di materiali d
risulta: per ogni km o frazione in piu' da 10,01 kra
20 km

Trasporto alla pubblica discarica di materialridulta
da scavi e/o demolizioni, misurato su autocamro
partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni km
frazione in piu' da 10,01 km a 20 km
demolizione tramezze prowisorie
Vedi voce n° 16 [m3 17.56]

SOMMANO m3/km

Trasporto alla pubblica discarica di materiali d
risulta: per ogni km o frazione in piu' da 20,01rk a
30 km

Trasporto alla pubblica discarica di materialridulta
da scavi e/o demolizioni, misurato su autocamro
partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni km
frazione in piu' da 20,01 km a 30 km
demolizione tramezze prowisorie
Vedi voce n° 16 [m3 17.56]

SOMMANO m3/km

Trasporto alla pubblica discarica di materiali d
risulta: per ogni km o frazione in piu' da 30,01 40
km

Trasporto alla pubblica discarica di materialridulta
da scavi e/o demolizioni, misurato su autocamro
partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni km
frazione in piu' da 30,01 a 40 km
demolizione tramezze prowisorie
Vedi voce n° 16 [m3 17.56]

SOMMANO m3/km

Trasporto alla pubblica discarica di materiali d
risulta: per ogni km o frazione in piu' da 40,01 &0
km

Trasporto alla pubblica discarica di materialridulta
da scavi e/o demolizioni, misurato su autocamro
partenza; esclusi oneri di discarica: per ogni km
frazione in piu' da 40,01 a 50 km
demolizione tramezze prowisorie
Vedi voce n° 16 [m3 17.56]

SOMMANO m3/km

Oneri di discarica in comune di Cogoleto localjta

Sciarborasca: per scavi in roccia e/o demoliziomi
genere

Oneri di discarica in comune di Cogoleto localita
Sciarborasca a mc effettivo di scavo o demolizione
misurato in banco o sul volume effettivo | di

demolizione: per scavi in roccia e/o demolizion
genere.

demolizione tramezze prowisorie

Vedi voce n° 16 [m3 17.56]

SOMMANO m3

Recinzione di delimitazione costituita da pannedi

n

99

99

99

175,42

175,42

175,42

175,42

175,42

175,42

17,56

17,56

17,56

17,56

0,31

0,18

9,21

63,15

54,38

45,41

31

161,73

A RIPORTAREH

47°864,6

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Genova - CRB
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°864,6
70.01.16.05 acciaio elettrosaldato e zincato, Montaggio
smontaggic
Recinzione di delimitazione costituita da pannetliel
peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m
circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati
tubolari e posti in opera su basi di calcestruzz80y
Kg circa cadauna (*) Montaggio e smontaggio
recinzione bombolaio 33,02 33,02
recinzione cantiere principale 59,56 59,56
recinzione ponteggio lato ovest 8,36 8,36
SOMMANO m 100,94 8,16 823,47
24 Recinzione di delimitazione costituita da pannedi
70.01.16.10 acciaio elettrosaldato e zincato: Noleggio valutatam/
giorno
Recinzione di delimitazione costituita da pannetil
peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m
circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati
tubolari e posti in opera su basi di calcestruzz8Q
Kg circa cadauna (*) Noleggio valutato a m/giorno
recinzione bombolaio ,00 33,02 4'622,80
recinzione cantiere principale 00 59,56 107720,80
recinzione ponteggio lato ovest ,00 8,36 1170,40
SOMMANO m/g 16°514,0C 0,08 1'321,12
25 Noleggio di ponteggi prowisori di servizio, pentai s
25.07.0022.015 . ro compreso il corrimano di sicurezza, valutaa
viaggio.
Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, pendai
singoli, occasionali o straordinari, realizzato c¢h
Trasporto da magazzino a cantiere e viceversa
trabattello fino a tre piani di lavoro compresq i
corrimano di sicurezza, valutato a viaggio.
montaggio trabattello in corrispondenza di ognesima
da sostituire
locale P1-41 2,00
locale P1-40 2,00
locale P1-33-29 5,00
locale P1-22-19 5,00
locale P1-14-12 5,00
locale P1-03 1,00
locale P1-04 3,00
locale P1-05 1,00
locale P1-06-10 4,00
locale P1-15-16 4,00
locale P1-17 1,00
locale P1-23-24 3,00
locale P1-25-27 3,00
locale P1-34-38 5,00
locale P1-44-45 4,00
locale P1-43 1,00
locale P1-40 porte 2,00
locale P1-39 porte 2,00
locale P1-28 porte 1,00
locale P1-18 porte 2,00
locale P1-11 porte 1,00
locale P1-02 porte 2,00
locale P1-03 porte 1,00
SOMMANO nr 60,00 102,60 6°156,00
26 Dotazione standard per dispositivi di protezic
70.07.20.05.10 |individuale
A RIPORTARE 567165,44

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Genova - CRB
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TARIFFA

Num.Ord.

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

567165,44

27
70.01.18.20

28
25.08.10.05

individuale conservati in apposito contenitore tetiu
giorno/uomo per: edilizia civile, comprendente: etto,
guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschéitip
antipolvere, tuta usa e getta, imbracatura compgtess
giacca impermeabile, calzature antifortunistica

Per lintero periodo del cantiere *(par.ug.=1828)0*

SOMMANO Nr

Montaggio e smontaggio finale di delimitazione ¢
coni di plastica colorati 0 con nastro a strisce

Montaggio e smontaggio finale di delimitazione dne
di cantiere o di percorso realizzata mediante bar
prefabbricate del tipo: (*) con coni di plasticdarati o

cavalletti, valutato a m/giorno
Per lintero periodo del cantiere *(par.ug.=182*10)

SOMMANO m/g
Noleggio di autogru per un minimo di 8 ore compa

allestimento e trasferimento andata e ritorno,potaa
di:fino a 20t

portata di: finoa 20 t
nolo di autogru per sollevamento strutture e UTA in
copertura

SOMMANO h

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Data,

1l Tecnico

Dotazione standard per dispositivi di protezione

con nastro a strisce opportunamente sostenuto o

Noleggio di autogru per un minimo di 8 ore compres
allestimento e trasferimento andata e ritorno, ladel

910,00

1820,00

5,00

910,00

910,00

1'820,0¢

1'820,0(

8,00

40,00

40,00

3,64

0,24

119,6

o

3312,40

436,40

4'784,80

64'699,44

64'699,44

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Universita degli Studi di Genova - CRB





