


PROSPETTO B


- DETTAGLIO VIE CAVI
- Arrivo/Partenza linee anello e servizi  
n.2 CAVID. SERIE PESANTE Ø200 – LINEE POTENZA  
n.1 CAVID. SERIE PESANTE Ø120 – LINEE SEGNALE
  - Linee +QCIBT – +Q04  
n.2 CAVID. SERIE PESANTE Ø120 – LINEE POTENZA  
n.1 CAVID. SERIE PESANTE Ø80 – LINEE SEGNALE
  - Linee +QCIBT – TG1  
n.1 CAVID. SERIE PESANTE Ø120 – LINEE POTENZA  
n.1 CAVID. SERIE PESANTE Ø80 – LINEE SEGNALE
  - Predisposizione per linee +QCIBT – TG2  
n.1 CAVID. SERIE PESANTE Ø120 – LINEE POTENZA  
n.1 CAVID. SERIE PESANTE Ø80 – LINEE SEGNALE
  - Alimentazione pompe di circolazione e centraline termoregol.  
n.1 CAVID. SERIE PESANTE Ø80 – LINEE POTENZA  
n.1 CAVID. SERIE PESANTE Ø40 – LINEE SEGNALE  
Posizione di destinazione da definire in fase costruttiva




NOTE

- Dimensioni e percorsi delle vie cavi dovranno essere controllate a seguito di verifica dimensioni e posizioni morsettiere delle apparecchiature che saranno acquistate

SEZIONE A-A



PROSPETTO B



**D'APPOLONIA**

VIA SAN NAZARO, 19 - 16145 GENOVA, ITALIA  
TEL. +39 010 362 8148 FAX +39 010 362 1078 P. IVA 03476550102  
e-mail dappolonia@dappolonia.it www.dappolonia.it

REV	DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	ESEGUITO BY	CONTROLLATO DA CHKD BY	APPROVATO DA APPROVED BY	SOTTOSCRITTO DA UNDERSIGNED BY
1	MAGGIO 2012	SECONDA EMISSIONE	ALV/ANP	GIC	CSM	RC
0	APRILE 2012	PRIMA EMISSIONE	ALV/ANP	GIC	CSM	RC

CIENTE/CLIENT  
**Università degli Studi di Genova**  
**Centro di Servizi Interfacoltà del Polo Universitario di Savona**

PROGETTO/PROJECT  
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva,  
per la Realizzazione di un'Infrastruttura Sperimentale-Dimostrativa  
di Poligenerazione Denominata "Smart Polygeneration Microgrid"

TITOLO/TITLE  
**Progetto Esecutivo**  
**Impianti Elettrici**  
**Microturbina**  
**Piani di installazione**  
**e vie cavi**

TIMBRO/STAMP

ESEGUITO / BY	FIRMA/SIGNATURE	DATA/DATE	No INT/INTERNAL No	SCALA/SCALE	TAV/PLATE No	REV
CONTROLLATO DA / CHKD BY	GIC	MAGGIO 2012	11-650-H32	1:50	22	1
APPROVATO DA / APPROVED BY	CSM	MAGGIO 2012				
SOTTOSCRITTO DA / UNDERSIGNED BY	RC	MAGGIO 2012				